INSTRUCOES PARA ESTUDOS DE VIABILIDADE

FICHA RESUMO

USINA HIDRELETRICA:
EMPRESA:

ETAPA: DATA:

1. LOCALIZACAO

RIO: SUB-BACIA: BACIA:
LAT.: DIST. DA FOZ:| MUNICIPIO M. DIR.: UF.:
LONG.: km | MUNICIPIO M. ESQ.: UF.:

2. DADOS HIDROMETEOROLOGICOS

POSTOS FLUVIOMETRICOS DE REFERENCIA

COD.: NOME: RIO: AD: km?
COD.: NOME: RIO: AD: km?
AREA DE DRENAGEM DO BARRAM.: km?> | VAZAO FIRME: (95%) m%s
PREC. MEDIA ANUAL (BACIA): mm | VAZAO MAX. REGISTRADA: ( / /| ) m?/s
PREC. MEDIA ANUAL (RESERV.): mm | VAZAO MIN. REGISTRADA: ( / [ ) m?/s
EVAP. MEDIA ANUAL (RESERV.): mm | VAZAO MiN. MEDIA MENSAL: m’/s
VAZAO MLT (PER.: A ): m¥s | VAZAO DE PROJETO (TR: ANOS) m?/s

VAZAO OBRAS DESVIO (TR: ANOS) m%/s

VAZOES MEDIAS MENSAIS (m®/s) - PERIODO :

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ

EVAPORACAO MEDIA MENSAL (mm)

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ

DIAS DE CHUVA ( MEDIA MENSAL) - PERIODO :

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ

3. RESERVATORIO

N.A. DE MONTANTE VOLUMES
MIN. NORMAL: m | NON.A. MAXIMO NORMAL: x 10° m®
MAX. NORMAL: m |[UTIL: x 10° m®
MAX. MAXIMORUM: m | ABAIXO DA SOLEIRA DO VERTEDOURO:  x 10°m®
N.A. DE JUSANTE OUTRAS INFORMACOES
MINIMO: m | VIDA UTIL DO RESERVATORIO: anos
MAX. NORMAL: m | VAZAO REGULARIZADA (PER.CRIT. / ) m/s
MAX. EXCEPCIONAL: m COEF. DE REG. (VAZAO REG/VAZAO MEDIA ANTERIOR): %
AREAS INUNDADAS PERIMETRO DO RESERVATORIO: km
NO N.A. MAX. MAXIMORUM: km? | PROFUNDIDADE MEDIA: m
NO N.A. MAX. NORMAL: km?> | PROFUNDIDADE MAXIMA: m
NO N.A. MiN. NORMAL: km? | TEMPO DE FORMACAOQ DO RESERVATORIO: dias
TEMPO DE RESIDENCIA: dias
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4. DESVIO

TIPO: ESCAVACAO COMUM: m®

VAZAO DE DESVIO (TR:  ANOS): m®s | ESC. EM ROCHA A CEU ABERTO: m’

TUNEIS/CANAIS/GALERIAS ESC. EM ROCHA SUBTERRANEA: m’

NUMERO DE UNIDADES: CONCRETO (CONVENCIONAL/CCR): m’

SECAO: m’> | ENSECADEIRA: m’

COMPRIMENTO: m

5. BARRAGEM

TIPO DE ESTRUTURA/MATERIAL: ENROCAMENTO: m?

COMP. TOTAL DA CRISTA: m | ATERRO COMPACTADO: m?

ALTURA MAXIMA: m | FILTROS E TRANSICOES: m’

COTA DA CRISTA: m | CONCRETO (CONVENCIONAL/CCR): m’
VOLUME TOTAL: m’

6. DIQUES

TIPO DE ESTRUTURA/MATERIAL: ENROCAMENTO: m’

COMP. TOTAL DA(S) CRISTA(S): m | ATERRO COMPACTADO: m’

ALTURA(S) MAXIMA(S) m | FILTROS E TRANSICOES: m’

COTA DA(S) CRISTA(S): m | CONCRETO (CONVENCIONAL/CCR): m’
VOLUME TOTAL: m’

7. VERTEDOURO

TIPO: COMPORTAS

CAPACIDADE: ms | TIPO:

COTA DA SOLEIRA: m | ACIONAMENTO:

COMPRIMENTO TOTAL: m | LARGURA: m

NUMERO DE VAOS: ALTURA: m

LARGURA DO VAO: m | ESTRUTURA DE DISSIPACAO DE ENERGIA:

ESCAVACAO COMUM: m?

ESC. EM ROCHA A CEU ABERTO: m?

ESC. EM ROCHA SUBTERRANEA: m?

CONCRETO (CONVENCIONAL/CCR): m’

8. SISTEMA ADUTOR

CANAL OU TUNEL DE ADUCAO TOMADA D'AGUA

COMPRIMENTO: m | TIPO:

LARGURA OU SECAO: m/m? | COMPRIMENTO TOTAL: m

ESCAVAGAO COMUM: m® | NUMERO DE VAQS:

ESC. EM ROCHA A CEU ABERTO: m¢ | ESCAVAGAC COMUM: m:

ESC. EM ROCHA SUBTERRANEA: m? |ESC-EMROCHAACEU ABFRTO: m3

s | ESC. EM ROCHA SUBTERRANEA: m
CONCRETO: m ,
. CONCRETO: m

COANDUTO OU TUNEL FORCADO COMPORTAS

DIAMETRO INTERNO: m \Teo:

NUMERO DE UNIDADES: ACIONAMENTO:

COMPRIMENTO MEDIO: M | LARGURA: m

ESCAVACAO COMUM: m* | ALTURA: m

ESC. EM ROCHA A CEU ABERTO: m?

ESC. EM ROCHA SUBTERRANEA: m?

CONCRETO: m®

4
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9. CASA DE FORCA

TIPO: ESCAVACAO COMUM: m?®
N° DE UNIDADES GERADORAS: ESC. EM ROCHA A CEU ABERTO: m®
LARG. DOS BLOCOS DAS UNIDADES: m |ESC. EM ROCHA SUBTERRANEA: m?
LARG. DA AREA DE MONTAGEM: m | CONCRETO: m®
COMPRIMENTO TOTAL: m

10. TURBINAS

TIPO: VAZAO UNITARIA NOMINAL: m*/s
POTENCIA UNIT. NOMINAL: MW | RENDIMENTO MAXIMO: %
ROTACAO SINCRONA: rpm | PESO TOTAL POR UNIDADE: kN
QUEDA DE PROJETO: m

11. GERADORES

POTENCIA UNIT. NOMINAL: MVA |RENDIMENTO MAXIMO: %
ROTAGCAO SINCRONA: rom | FATOR DE POTENCIA:

TENSAO NOMINAL: kV |PESO TOTAL POR UNIDADE: kN
12. OBRAS ESPECIAIS

TIPO: ESC. EM ROCHA SUBTERRANEA: m®
ESCAVACAO COMUM: m® | CONCRETO (CONVENCIONAL/CCRY): m®
ESC. EM ROCHA A CEU ABERTO: m?

13. CRONOGRAMA - PRINCIPAIS FASES

INICIO DAS OBRAS ATE O DESVIO: meses | TOTAL: meses
DESVIO ATE FECHAMENTO: meses | MONTAGEM ELETROMECANICA (12 UNID.): meses
FECHAMENTO ATE GERAGAO (1* UNID.): meses

14. CUSTOS (x 10°R$)

MEIO AMBIENTE: CUSTO TOTAL S/JDC:

OBRAS CIVIS: JUROS DURANTE A CONSTRUCAO:
EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS: CUSTO TOTAL C/IDC:

OUTROS CUSTOS: CUSTO DE OPERACAO + MANUTENCAO:

CUSTO DIRETO TOTAL: DATA DE REFERENCIA (MES/ANO):

CUSTOS INDIRETOS: TAXA DE CAMBIO (R$/US$):

15. ESTUDOS ENERGETICOS

QUEDA BRUTA MAXIMA: m | ENERGIA FIRME: MW médios
QUEDA DE REFERENCIA: m | CUSTO INDICE: USS$/KW
POTENCIA DA USINA: MW | CUSTO DA ENERGIA GERADA: US$/MWh
16. IMPACTOS SOCIO-AMBIENTAIS

POPULACAOQ ATINGIDA (N° DE HABITANTES) FAMILIAS ATINGIDAS

URBANA: URBANA:

RURAL: RURAL:

TOTAL: TOTAL:

QUANTIDADE DE NUCLEOS URBANOS ATINGIDOS:

INTERFERENCIAS COM AREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS: SIM NAO
INTERFERENCIAS COM AREAS INDIGENAS: SIM NAO

RELOCACAO DE ESTRADAS:DENOMINACAO EXTENSAO:
RELOCACAO DE PONTES:QUANTIDADE EXTENSAO:
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PRINCIPAIS IMPACTOS SOCIO-AMBIENTAIS

17. VOLUMES TOTAIS

ESCAVACAO COMUM: m® | ATERRO COMPACTADO: m’
ESCAVACAO EM ROCHA A CEU ABERTO: m® | CONCRETO CONVENCIONAL: m®
ESCAVACAO EM ROCHA SUBTERRANEA: m® | CONCRETO COMPACTADO A ROLO: m?
ENROCAMENTO: m’

18. OBSERVACOES
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